

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA) 0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003

 : paee063003@istruzione.it – paee063003@pec.istruzione.it
 www.ddcapaci.edu.it Cod. Univoco: UFIUQY

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI-CAPACI
Prot. 0008861 del 23/08/2024
VI (Uscita)

*All'albo on-line
Al Sito Web dell'istituto
All'Amministrazione
Trasparente
Al fascicolo del progetto*

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

PER ADATTAMENTI EDILIZI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 "Istruzione e ricerca"
Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università" – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori" -Azione 1– "Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di
apprendimento" - NEXT GENERATION CLASSROOMS.

CUP: J14D22007810006

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11160

TITOLO PROGETTO: "La nuova scuola"

Codice CIG: B2D204D441

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Vista** la Linea di Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori»;
- Vista** la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- Vista** la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Visto** il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- Visto** il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 47, comma 5;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- Viste** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18 gennaio 2022 (PNRR– articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative") n. 21 del 29 aprile 2022 (Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC) n. 27 del 21 giugno 2022 (Monitoraggio delle misure PNRR") e n. 29 del 26 luglio 2022 (procedure finanziarie PNRR) n. 30 del 11 agosto 2022 (Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori) n. 33 del 13 ottobre 2022 (Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH), n. 34 del 17 ottobre 2022, n. 34 (Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR);
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 218 dell'08/08/2022 recante "Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0";
- Vista** la Nota Ministeriale prot. AOOGABMI 107624 del 21/12/2022 recante "Istruzioni operative sull'attuazione del piano Scuola 4.0";
- Visto** l'Allegato n. 1 al Decreto di Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche sopra richiamato che vede la Direzione Didattica Statale Alcide De Gasperi di Capaci destinataria delle risorse pari a € 121.680,62 per la trasformazione delle aule in

ambienti di apprendimento innovativi, in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il PTOF di questa Istituzione Scolastica deliberato dagli OO.CC.;;

Vista la delibera n. 37 del 14/02/2024 del consiglio di circolo relativa all'approvazione del programma annuale 2024;

Vista la delibera n. 50 del 25/01/2023 del Collegio dei docenti di approvazione del Progetto "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" -Azione 1- "Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento"- NEXT GENERATION CLASSROOMS" e di inserimento dello stesso nel P.T.O.F.;

Vista la delibera n. 207 del 13/02/2023 del Consiglio di Circolo di approvazione del Progetto "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" -Azione 1- "Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento"- NEXT GENERATION CLASSROOMS" e di inserimento dello stesso nel P.T.O.F.;

Visto l'Accordo di concessione del finanziamento rilasciato in Piattaforma Futura firmato dal Dirigente scolastico Marcello Lupo e dal Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR Simona Montesarchio, che rappresenta la formale autorizzazione dell'avvio delle attività a far data dal 17/03/2023 e conclusione entro il 31/12/2025;

Visto il Decreto di assunzione nel programma annuale 2023 del progetto PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 Next Generation Classrooms– D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C13.2-2022-961-P-11160 CUP: J14D22007810006 Entrata 02/03/02 "Next generation EU - PNRR" – Uscita A03/17 " Piano "Scuola 4.0" - "Piano "scuola 4.0" -Azione 1-Next Digital classroom-D.M. n.218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-11160 "La Nuova Scuola" prot. 3730/2023 del 18/03/2023 (variazione n.4/2023);

Vista l'assenza di incompatibilità da parte del Rup, del progettista e di tutte le figure che collaboreranno nel progetto così come risulta dalle dichiarazioni presentate dagli interessati e assunte a protocollo;

Visto l'art. 55 del DL 77/2021 che prevede che i Dirigenti Scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al DL 76/2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 c. 2 lettera a del D.l. 129/2018 e considerata l'applicabilità del decreto semplificazioni bis, convertito in legge n. 108/2021, alle procedure finanziate con fondi PNRR, alla luce del già citato comma 8 dell'art. 225 del D.lgs. 36/2023;

Visto il progetto redatto dal progettista Ing. Giuseppe Bono;

Tenuto conto della Nota prot. 0116146 del 28/09/2023 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha prorogato al 30/11/2023 il cronoprogramma procedurale: "entro la data del 30 luglio 2023 deve essere acquisito almeno un codice CIG delle procedure ed entro lo stesso termine il/i codice/i CIG acquisito/i deve essere caricato all'interno dell'area "Gestione", sezione "Procedure", della piattaforma

- “FUTURA PNRR Gestione Progetti”;- la data di aggiudicazione, previa individuazione, tramite apposite procedure, del/i soggetto/i affidatario/i di forniture e/o servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, è fissata al 30 settembre 2023. Sempre entro tale data dovranno essere caricate all’interno della citata area della piattaforma anche la/e determina/e di aggiudicazione e la documentazione relativa all’espletamento delle procedure”;
- Vista** la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Prot.0077522 del 31/05/2024 avente per oggetto: “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C13.2 “Scuola 4.o: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022. Aggiornamento del cronoprogramma procedurale” con la quale viene specificato che a seguito di richieste e di alcune difficoltà comunicate dalle scuole in ordine alle consegne delle forniture, la data prevista dall’articolo 4, comma 2, dell’accordo di concessione, in relazione alla realizzazione degli ambienti innovativi di apprendimento e collaudo, per le scuole che abbiano registrato problematiche nell’acquisizione delle forniture e nell’allestimento degli ambienti, è fissata al **30 settembre 2024**. La data di fine effettiva relativa alla fase di “Collaudo/Verifica di conformità” del cronoprogramma di progetto dovrà essere conseguentemente aggiornata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Restano fermi tutti gli altri termini già stabiliti, nel rispetto di *target* e *milestone* dell’investimento.
- Visto** il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo prot.n.19467 dell’8/09/2023 di conferimento dell’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituzione scolastica PAEEo63003: D.D. “Capaci- A. De Gasperi” di Capaci (PA), a decorrere dall’A.S. 2023-24, alla Dott.ssa Simonetta Calafiore, Dirigente Scolastica titolare di incarico presso l’Istituzione Scolastica PAISoo4009- “UGO MURSIA” di Carini (PA);
- Visto** il decreto di individuazione e nomina del RUP Prot.11044/2023 del 10/11/2023
- Visto** il DURC regolare come da richiesta Prot.8729/2024 dell’8/08/2024;
- Vista** l’assenza di annotazioni ANAC come da consultazione Prot.8730/2024 dell’8/08/2024;
- Vista** la Verifica della Camera di commercio Prot.8731/2024 dell’8/08/2024 dalla quale si evince che per la posizione anagrafica del fornitore non risulta iscritta nessuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Vista** la decisione a contrarre Prot.8732/2024 dell’8 agosto 2024;
- Vista** la trattativa diretta Mepa n. **4579550** dell’8/08/2024 con la **Ditta GEN.CO.MED. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ SEMPLIFICATA VIA PRINCIPE DI PALAGONIA, 82 90145 PALERMO (PA) P.IVA 06415010823**;
- Vista** la modifica della scadenza per la presentazione delle offerte a seguito richiesta della ditta per la difficoltà presentata a reperire informazione dai fornitori causa chiusura in prossimità di ferragosto e per un documento allegato in piattaforma errato;
- Vista** la proposta economica presentata pari a complessivo € 8.283,81 (ottomiladuecentottantatre/81) più iva del 22% per la realizzazione di adattamenti edilizi (tinteggiatura, impianto elettrico e usb) come meglio specificati nel documento allegato alla decisione a contrarre;
- Visto** che nella documento denominato “specifica adattamenti edilizi” la ditta ha proposto dei lavori aggiuntivi, nello specifico, opere elettriche per la revisioni dei punti presa esistenti nell’aula posta al piano primo del plesso G. Longo di Via Kennedy, in caso di esonero di costituzione della garanzia definitiva;

Vista la comprovata solidità della ditta;
Vista la congruità dei prezzi offerti

DETERMINA

di aggiudicare la fornitura relativa agli adattamenti edilizi:

- Tinteggiatura e realizzazione impianto elettrico e usb per 25 postazioni aula 1° piano sede;
- Tinteggiatura, predisposizione impianto audio (già in possesso della scuola) presa di rete ed elettriche ex aula magna;
- prese elettriche ex aula musicale;
- prese elettriche ex aula informatica;
- prese elettriche n.3 aule sede centrale;
- revisioni dei punti presa esistenti nell'aula posta al piano primo del plesso G. Longo di Via Kennedy (lavoro aggiuntivo offerto in caso di mancata costituzione della garanzia definitiva)

alla Ditta I Ditta **GEN.CO.MED. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ SEMPLIFICATA VIA PRINCIPE DI PALAGONIA, 82 90145 PALERMO (PA) P.IVA 06415010823**, per un importo complessivo di € 8.283,81 (ottomiladuecentottantatre/81) più iva del 22% (€ 1.822,44) per totale complessivo iva inclusa di € 10.106,25 (diecimilacentosei/25)

Alla presente determina seguirà la stipula sul portale acquisti in rete.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

Simonetta Calafiore

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse